



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE	Dott Antonio Ferretti
SETTORE	Settore 4 - Lavori pubblici - Edilizia pubblica - Urbanistica - Patrimonio
UFFICIO	Settore 4 - Lavori pubblici - Edilizia pubblica - Urbanistica - Patrimonio

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 571 DEL 21/05/2021

Proposta n° 657 del 20/05/2021

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PLESSO SCOLASTICO VIA BOLZANO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. CIG:Z6031D02F

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore
Desprini Franca

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Esposizione dei fatti

Premesso:

- che presso l'ingresso principale della scuola Media di Via Bolzano, si è verificato un distaccamento del pavimento dal massetto e che, pertanto è necessario un intervento urgente per il ripristino dello stesso;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

- che al fine di scongiurare pericolo per l'incolumità degli alunni, del personale insegnante e personale ausiliario, è necessario ed indispensabile intervenire sullo stesso, per garantire maggiori condizioni di sicurezza, per cui bisogna effettuare una nuova pavimentazione;

Tenuto conto che i lavori non possono essere eseguiti dal personale dipendente, questo ufficio ha contattato la ditta Nuova Edilizia srl di Avezzano, la quale si è resa disponibile ad eseguire i lavori suddetti;

Visto il preventivo offerta pervenuto al prot. 28064/2021 per un importo complessivo € 1.830,00 di cui € 1.500,00 per lavori ed € 330,00 per IVA al 22%;

Ritenuto pertanto dover affidare i lavori alla ditta Nuova Edilizia srl, come da preventivo suddetto, per l'importo complessivo di € 1.830,00;

Richiamata la legge 145/2018 che ha innalzato ad € 5.000,00 la soglia dell'obbligo per il ricorso al Mepa e dato atto che il servizio da affidare comporta un importo ampiamente inferiore a detta soglia;

Dato atto che la figura di "Responsabile del Procedimento" verrà svolta dall' Arch. Antonio Ferretti, e che ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l'assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche;

Preso atto che la Ditta ha comunicato gli estremi del conto dedicato, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, dove accreditare le somme dovute in virtù del presente affidamento;

Visto il PTPC vigente approvato, ai sensi della L. 190/2012, con Delibera di Giunta Comunale n.23 del 19.01.2018 e le relative misure di contrasto ai possibili fenomeni corruttivi in essa contenuti;

Effettuati gli accertamenti in merito alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in relazione alla tipologia ed importo dell'intervento affidato;

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ad avvenuta esecutività;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n° 190 (legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015;

Visto l'Art. 36 comma 2 – lettera a) – del codice dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi approvato con Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Ritenuto di dover stabilire sin d'ora che il termine per l'ultimazione del servizio è fissato a trenta giorni dalla sottoscrizione della lettera contratto e che la liquidazione delle somme dovute avverrà, entro 30 gg. dalla ricevuta di consegna del sistema di interscambio S.d.I.;

Dato atto che, in presenza di ritardi nell'esecuzione dei lavori in parola, sarà applicata una penale dell'0,1‰ sull'importo netto dei lavori affidati;

Visto il certificato di regolarità contributiva prot. INAIL n°26307031 con scadenza 23/06/2021, con cui la Ditta Nuova Edilizia srl risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Dato atto che alla spesa complessiva di € 1.830,00 sarà fatto fronte con i fondi di cui al Cap. 01052.02.0692 a valere sul Bilancio 2021;

Visto il D.Lgs. N° 50/2016;
Visto il D.P.R. n° 207/2010;
Visto l'art. 192 , comma 1, del D.lgs. n° 267/2000;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Visto Art. 67 dello Statuto Comunale;
Attestata la regolarità tecnica;

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che al presente Determinazione costituisce Determina a Contrarre ai sensi dell'art. 32 - comma 2° - del D.lgs. N° 50 del 18/04/2016.-
- 2) Di approvare per i motivi espressi in premessa, la spesa di €. 1.500,00 oltre IVA pari a € 330,00 per un totale di € 1.830,00, occorrenti per i lavori di sistemazione pavimentazione ingresso scuola Via Bolzano.
- 3) Di affidare, ai sensi dell' Art. 36 comma 2 – lettera a) – del codice dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi approvato con Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, alla Ditta Nuova Edilizia srl, in possesso dei requisiti necessari per l'effettuazione i lavori presso la scuola di Via Bolzano, per l'importo complessivo di €. 1.830,00 comprensivo di I.V.A. al 22%, mediante sottoscrizione di lettera contratto e/o cottimo fiduciario semplificato, contenente tutte le clausole e condizioni contrattuali, ivi compresa la penale per ritardato adempimento
- 4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Ferretti Antonio, e che ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l'assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche.-
- 5) Di dare atto che, in presenza di ritardi nell'esecuzione dei lavori in parola, sarà applicata una penale dello 0,1‰ sull'importo netto dei lavori affidati; si da atto che la data di ultimazione, per



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

il calcolo dell'eventuale penale, sarà riferita alla data di emissione della fattura, mentre, come suddetto, i termini decorreranno dalla di comunicazione dell'affidamento.-

- 6) Di stabilire sin d'ora che il termine per l'ultimazione del servizio è fissata in 30 giorni dalla sottoscrizione della lettera contratto e che la liquidazione delle somme dovute avverrà entro 60 gg. dalla ricevuta di consegna del sistema di interscambio S.d.I.-
- 7) Di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività.
- 8) Di prendere atto del certificato di regolarità contributiva prot. INAIL n°26307031 con scadenza 23/068/2021, con cui la Ditta Nuova Edilizia srl è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.
- 9) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n° 190 (legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015.
- 10) Di dare atto che il cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011 sarà la seguente:

Anno di Imputazione	Importo di Imputazione	Anno di Pagamento	Importo da liquidare	Trimestre per liquidazione
2021	€. 1.830,00	2021	€. 1.830,00	3°

11) Di dare atto che il CIG è il seguente Z6031D02F3

10) La somma di euro 1.830,00 viene imputata nel modo seguente:

La descrizione della prestazione/spesa	Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento immobili
Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA	01052.02.0692
La descrizione dell'Entrata	
Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA	Fondi di bilancio
Il creditore dell'Ente	Nuova Edilizia srl
Il contratto di riferimento (entrata/spesa)	Da contrarre
la norma di riferimento (entrata/spesa)	
Atto dell'Ente che trasferisce il contributo	
Ente finanziatore e importo finanziato (entrata)	



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Quota parte della spesa finanziata dall'Ente (*fonte propria di finanziamento*)

12) La somma di euro **importo totale** 1.830,00 viene imputata nel modo seguente:

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI

Tipo	Capitolo	Anno	Impegno	Importo	Beneficiario
U	01052.02.0692	2021	1786	1.830,00	NUOVA EDILIZIA SRL

IL DIRIGENTE
ANTONIO FERRETTI

Avezzano li, 21/05/2021