



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

Proposta n. 90056    Struttura speciale - Edilizia pubblica, scolastica e cimiteriale

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7072 DEL 15/09/2016**

<b>PROPONENTE</b>	<b>Arch. Sergio Pepe</b>
<b>SETTORE</b>	<b>Struttura speciale - Edilizia pubblica, scolastica e cimiteriale</b>
<b>UFFICIO</b>	<b>Servizio realizzazione e gestione immobili comunali e cimiteri</b>

**Oggetto: ATTUAZIONE INTERVENTI SCUOLE D'ABRUZZO - IL FUTURO IN SICUREZZA" - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA CORRADINI MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE IN VIA PUGLIE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA**

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore  
MARCHIONE MARIA

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio  
MARCHIONE MARIA

## **IL DIRIGENTE**

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :  
Struttura speciale - Edilizia pubblica, scolastica e cimiteriale  
Servizio realizzazione e gestione immobili comunali e cimiteri  
Istruttore: MARCHIONE MARIA

Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 137 del 05/05/2016 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Premesso:



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

Che questa Amministrazione, anche a seguito dell'evento sismico che ha interessato la città di L'Aquila nell'aprile 2009, ha provveduto ad una ricognizione dello stato del patrimonio di edilizia scolastica attualmente in uso;

Che dall'esame della situazione accertata, in considerazione dell'età e dello stato degli immobili per lo più non più rispondenti alle necessità attuali funzionali e di sicurezza, si è ritenuto necessario procedere alla predisposizione di un piano di edilizia scolastica che, senza costituire un vero piano attuativo di livello urbanistico, fissi le linee guida per avere una dotazione di edilizia scolastica adeguata sia in termini di funzionalità che di sicurezza antisismica;

Considerato che con Decreto del Commissario Delegato alla Ricostruzione n° 61 del 07/05/2011, successivamente modificata con il Decreto Commissariale n° 89 del 27/12/2011, sono stati assegnati a questa Amministrazione finanziamenti per l'adeguamento degli edifici scolastici per € 17.000.960,00, oltre ad € 1.400.000,00 assegnati con Delibera CIPE n° 47/2009;

Che detti finanziamenti sono stati successivamente confermati con delibera CIPE n° 18 del 08/03/2013;

Che, in considerazione dei risultati delle verifiche di vulnerabilità sismica degli attuali edifici, l'Amministrazione ha valutato la possibilità di rimodulare l'intero Piano di Edilizia Scolastica stabilendo le relative priorità di intervento dando la precedenza agli edifici con più basso indice di vulnerabilità;

Che con Delibera di Giunta Comunale n° 319 del 07/10/2013 è stata approvata la rimodulazione dei finanziamenti assegnati;

Che la suddetta rimodulazione è stata approvata dal CIPE nella seduta del 08/11/2013 con delibera n° 85;

Che, nel contempo, a seguito della predisposizione dei progetti per l'attuazione del programma, è stato accertato che alcuni interventi, in base alle linee guida emanate dall'USRC nonché del parere della Sezione Regionale della Corte dei Conti, non potevano essere finanziati con i fondi di cui al finanziamento concesso;

Che, di conseguenza, si è ritenuto di dover rimodulare gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio di edilizia scolastica destinando i finanziamenti concessi verso interventi che rientrino nei limiti previsti dalle predette linee guida;

Che con Delibera di Giunta Comunale n° 314 del 11/12/2014 è stata approvata la rimodulazione dei finanziamenti concessi con Decreto Commissariale n° 89 del 27/12/2011 e già rimodulate con Delibera CIPE n° 85/2013;

Che con nota n° 0049665/14 del 22/12/2014 la predetta rimodulazione è stata trasmessa all'U.S.R.C. per la sua approvazione;



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Che con Determina n° 107 del 09/03/2015, l'U.S.R.C. Ha preso atto della rimodulazione approvata dal Comune di Avezzano;

Che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, con nota n° 1416 del 04/03/2015, ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria preliminare sulla documentazione trasmessa per l'edificio in oggetto;

Che con Delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 11/05/2015 è stato approvato il progetto preliminare redatto dal Settore V ai fini della necessaria variante urbanistica;

Che con nota n° 38741/15, la Provincia di L'Aquila ha comunicato di non avere motivi di dissenso all'approvazione del citato progetto ai sensi dell'art. 19 C 4 DEL DPR 327/01;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 52 del 30/09/2015 con cui si è preso atto dell'avvenuta approvazione del progetto di "ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA CORRADINI MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE IN VIA PUGLIE" in variante al PRG;

Visto il progetto preliminare, integrato dagli ulteriori elaborati necessari per la successiva procedura di appalto, redatto dal Settore V – Servizio Urbanizzazioni Secondarie in data 30/09/2015 composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Corografia;
- Planimetria di intervento;
- Previsioni di progetto;
- Calcolo sommario della spesa;
- Tabelle riassuntive dei costi;
- Quadro economico;
- Quadro incidenza manodopera e sicurezza;
- Cronoprogramma;
- Tabelle di raffronto;
- Prime indicazioni sulla sicurezza e coordinamento;
- Relazione Geologica
- Capitolato Speciale di Appalto
- Capitolato Tecnico Prestazionale
- Schema di Contratto

e che comporta un spesa complessiva di € 7.200.000,00 così suddivisa:

a) per lavori realizzazione nuovo edificio	€5.433.761,04	
b) per oneri sicurezza nuove opere	€ 367.023,22	
Totale lavori	€ 5.800.784,26	
a) per progettazione definitiva e coord. Sic.	€ 114.124,00	
b) per progettazione esecutiva e coord. Sic.	€ 117.845,00	
Totale progettazione e Coord. Sicurezza	€ 231.969,00	



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Totale a base d'asta	€ 6.032.753,26	€ 6.032.753,26
Somme a disposizione		
- rilievi accertamenti e indagini	€ 0,00	
- allacciamenti pubblici servizi	€ 5.000,00	
- Imprevisti	€ 3.919,27	
- spese art. 90 e 92 codice	€ 1.000,00	
- spese tecniche prog., sicurezza e D.L.	€ 220.724,00	
- spese tecniche geologo	€ 12.053,56	
- incentivi art. 92 codice	€ 69.020,00	
- spese tecniche di collaudo	€ 55.192,00	
- spese commissione giudicatrice	€ 10.500,00	
- spese per pubblicità e contr. ANAC	€ 10.000,00	
- spese per accertamenti di laboratorio	€ 10.000,00	
- spese per trasloco arredi	€ 10.000,00	
- IVA su lavori al 10%	€ 580.078,43	
- CNPAIA progettazione	€ 9.278,76	
- IVA su progettazione 22%	€ 53.074,51	
- CNPAIA Direzione Lavori	€ 8.828,96	
- IVA Direzione Lavori 22%	€ 50.501,65	
- CNPAIA Coll	€ 2.207,68	
- IVA Collaudo 22%	€ 12.627,93	
-CNPAIA Geologo	€ 482,14	
- IVA Geologo 22%	€ 2.757,85	
- ART 12 DPR 207/2010	€ 30.000,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 1.167.246,74</b>	<b>€ 1.167.246,74</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 7.200.000,00</b>

Visto il verbale di validazione redatto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 21/10/2015;

Vista le Delibera di Giunta Comunale n° 267 del 27/10/2015 con cui è stato approvato il predetto progetto;

Vista la nota n° 0047329/15 del 6/11/2015 con cui il progetto è stato trasmesso all'U.S.R.C. per la dovuta approvazione;

Vista la nota dell'U.S.R.C. n° 6446 del 15/12/2015 con la quale sono stati chiesti alcuni chiarimenti forniti con note n° 1829/16 del 15/01/2016 e n° 8933/16 del 25/02/2016;



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

Vista la nota U.S.R.C. n° 1447 del 21/03/2016 con cui è stato comunicato l'esito positivo dell'istruttoria sul progetto richiedendo al contempo ulteriori chiarimenti e precisazioni in particolare sulla futura sistemazione del plesso che non potrà essere ospitato nella nuova struttura;

Vista la nota n° 13563/16 del 22/03/2016 e la delibera di Giunta Comunale n° 95 del 07/04/2016 con cui sono state fornite le ulteriori assicurazioni;

Dato atto che, al fine di aggiornare gli elaborati alle ultime normative di legge, si è proceduto ad apportare alcune modifiche ai seguenti elaborati:

- ED 05 Capitolato Speciale di Appalto
- ED 06 Capitolato Tecnico Prestazionale

che di conseguenza vengono riapprovati nella nuova versione redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 25/02/2016;

Dato atto che all'affidamento, in considerazione della tipologia dell'intervento, in cui la parte impiantistica è complessa e rilevante, nonché al fine di consentire ai vari soggetti di proporre diverse soluzioni strutturali ed impiantistiche così da consentire all'Amministrazione di poter scegliere quella più idonea, il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 53 c 2 lett c) del DLgs 163/2006 ed all'affidamento dei lavori si procederà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 54 e 55 c. 5 del predetto DLgs 163/2006;

Dato altresì atto che alla somma di € 7.200.000,00 verrà fatto fronte con i fondi previsti dal Decreto Commissariale n° 89/2011 come confermati dalla Delibera CIPE n° 18/2013 a valere sul capitolo 402.22.788 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Vista la nota n° 25540 del 19/05/2016 con cui è stato richiesto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila una rosa di professionisti per la nomina quali membri della commissione di gara ai sensi dell'art. 84 c 8 del DLgs 163/2006;

Vista la nota dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila n° 27634 del 31/05/2016, acquisita al protocollo in data 31/05/2016 n° 27634, con cui il predetto Ordine Professionale ha comunicato la rosa dei professionisti disponibili a far parte della commissione di gara;

Vista altresì la nota n° 40987 del 11/08/2016 con cui è stato richiesto all'U.S.R.C. una rosa di professionisti per la nomina quali membri della commissione di gara ai sensi dell'art. 84 c 8 del DLgs 163/2006

Vista la nota dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione prot. n. 4847 del 09/09/2016, con cui il predetto Ufficio ha dato l'autorizzazione al dipendente Arch. Nadia Marcantonio quale professionisti disponibile a far parte della commissione di gara;

Dato atto che sono scaduti i termini di presentazione delle offerte;

Ritenuto di conseguenza, di dover procedere alla nomina della Commissione di Gara per l'esame delle offerte pervenute;



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

Dato atto che la Commissione può essere così composta:

- Presidente: Arch. Sergio Pepe Dirigente della Struttura di Supporto Centrale  
Unica di Committenza
  - membro n° 1: Ing. Angelone Roberto ricompreso nella rosa di professionisti segnalata  
dall'Ordine degli Ingegneri di L'Aquila;
  - membro n° 2: Arch. Nadia Marcantonio Dipendente dell'Ufficio della Ricostruzione
- segretario verbalizzante: Arch. Maria Concetta Marchione Funzionario della Struttura di Supporto Centrale Unica di Committenza

Considerato che al membro esterno della Commissione, ai sensi dell'art. 38 c. 6 del vigente Regolamento dei Contratti, spetta un compenso che può essere stimato in via provvisoria in € 10.500,00 fermo restando che l'effettivo importo spettante sarà determinato a conclusione della procedura di gara sulla base del numero delle sedute che si renderà necessario;

Dato atto che la spesa di €. 10.500,00 grava sul Cap. 402.22.788 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Di dare atto che il CIG, relativo allo svolgimento del servizio da parte del membro esterno verrà assunto all'atto della liquidazione, non conoscendo al momento l'entità precisa dell'importo da liquidare;

Dato atto che la figura di "Responsabile del Procedimento" è svolta dall'Arch. Sergio Pepe, e che ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l'assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche;

Dato atto che ai sensi dell'art. 37, comma 1°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Visto il DLgs 163/2006  
Visto il DPR 207/2010  
Visto l'art. 67 dello Statuto;  
Attestata la regolarità tecnica;

## **D E T E R M I N A**

1) Di nominare per quanto in premessa, la Commissione di Gara per l'esame delle offerte pervenute a seguito della pubblicazione del bando di gara relativo all'opera in oggetto così composta:

- Presidente: Arch. Sergio Pepe Dirigente della Struttura di Supporto Centrale  
Unica di Committenza
- membro n° 1: Ing. Angelone Roberto ricompreso nella rosa di professionisti segnalata  
dall'Ordine degli Ingegneri di L'Aquila;
- membro n° 2: Arch. Nadia Marcantonio Dipendente dell'Ufficio della Ricostruzione



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

-segretario verbalizzante: Arch. Maria Concetta Marchione Funzionario della Struttura di Supporto  
Centrale Unica di Committenza

2) Di dare atto che al membro esterno della Commissione, ai sensi dell'art. 38 c. 6 del vigente Regolamento dei Contratti, spetta un compenso che può essere stimato in via provvisoria in € 10.500,00 fermo restando che l'effettivo importo spettante sarà determinato a conclusione della procedura di gara sulla base del numero delle sedute che si renderà necessario;

3) Di dare atto che il CIG, relativo allo svolgimento del servizio da parte del membro esterno verrà assunto all'atto della liquidazione, non conoscendo al momento l'entità precisa dell'importo da liquidare.-

4) Dato atto che la figura di "Responsabile del Procedimento" è svolta dall'Arch. Sergio Pepe, e che ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l'assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche;

5) Dato atto che ai sensi dell'art. 37, comma 1°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

6) Di impegnare la somma di € 10.500,00 sul Cap 402.22.788 del corrente esercizio finanziario.-

7) La somma di euro **10.500,00** viene imputata nel modo seguente:

Capitolo: <b>0402.22.788</b> Codice:0402202 Capitolo DPR194 :20020.00.01 Codice DPR194:2040201	Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA CORRADINI MEDIANTE DELOCA	
N°ID:2016 - 01965 CIG:6653795555 CUP:J37B150002300 01	Importo in Euro:10.500,00	Beneficiario:

VARIE

-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

IL DIRIGENTE  
**Arch. Sergio Pepe**

Avezzano li,